

広島市水道局 工事発注見通し一覧（平成30年3月公告・4月入札予定）

No.	発注課	工事名	工事場所	工期	工事概要	入札方式
1	中部管理事務所	江波南二丁目住宅団地配水管新設工事	中区江波南二丁目	約3ヶ月	配水管新設工事 口径75mm 延長360m	入札後資格確認型一般競争入札
2	施設課	府中浄水場内配管ほか新設工事	広島県安芸郡府中町桜ヶ丘	約6ヶ月	場内配管 口径400～700mm 延長約160m 道路部 口径75～150mm 延長約290m	入札後資格確認型一般競争入札
3	施設課	山田第一調整池耐震補強その他工事	西区山田新町二丁目	約14ヶ月	山田第一調整池耐震補強工事 1式 山田第一調整池、山田第二調整池内面保護等整備 1式	入札後資格確認型一般競争入札
4	管路設計課	広島南道路（観音～庚午地区）配水管新設工事	西区観音新町二丁目ほか2か所	約45ヶ月	シールド工 口径3350mm 延長約430m 配水管新設工事 口径200～1000mm 延長約640m	入札後資格確認型一般競争入札
5	施設課	府中北第一ポンプ所新築工事	安芸郡府中町みくまり三丁目	約12ヶ月	建築工事 一式	入札後資格確認型一般競争入札
6	管路設計課	湯来配水管新設工事（松原地区2号）	佐伯区湯来町大字下ほか1か所	約5ヶ月	配水管新設工事 口径50～75mm 延長1,570m	入札後資格確認型一般競争入札
7	設備課	高陽浄水場自家用発電設備取替電気設備工事	安佐北区落合南六丁目	約12ヶ月	取替工事一式・・・発電機設備一式	総合評価一般競争入札
8	設備課	第二祇園ヶ丘調整池ほか水位調整弁制御盤取替等電気設備工事	安佐南区山本町ほか3か所	約8ヶ月	取替工事一式・・・水位調整弁制御盤1面（第二祇園ヶ丘調整池）、取引計器盤1面（第二祇園ヶ丘調整池）、無停電電源装置1台（第二祇園ヶ丘調整池）、配管配線一式（第二祇園ヶ丘調整池） 新設工事一式・・・簡易遠方監視制御装置（下城ハイツポンプ所、折出調整池、第二祇園ヶ丘調整池、緑井浄水場）	入札後資格確認型一般競争入札
9	設備課	己斐配水池ほか遠方監視制御装置取替等電気設備工事	西区己斐東一丁目ほか3か所	約8ヶ月	取替工事一式・・・遠方監視制御装置（己斐配水池、河内受水場、河内配水池、緑井浄水場）	入札後資格確認型一般競争入札

10	設備課	黄金山ポンプ所浸水対策工事	南区上東雲町	約3ヶ月	浸水対策工事一式・・・防水扉、排水逆流防止弁	入札後資格確認型一般競争入札
11	設備課	石原田調整池ほか法面整備工事	東区馬木町ほか1か所	約7ヶ月	整備工事・・・法面（石原田調整池、桜ヶ丘調整池）	入札後資格確認型一般競争入札
12	設備課	後山第二ポンプ所屋根防水補修工事	安佐南区上安七丁目	約3ヶ月	補修工事一式・・・防水170m ²	入札後資格確認型一般競争入札
13	管路設計課	東雲三丁目ほか配水管改良工事	南区東雲三丁目ほか1か所	約8ヶ月	配水管布設工事 口径75～150mm 延長約840m 配水管撤去工事 口径40～150mm 延長約750m 配水管撤去工事（充填工）口径100mm 延長約70m	入札後資格確認型一般競争入札
14	管路設計課	千田町三丁目ほか配水管改良工事	中区千田町三丁目ほか1か所	約8ヶ月	配水管布設工事 口径100～150mm 延長約1,060m 配水管撤去工事 口径100～150mm 延長約680m 配水管撤去工事（充填工）口径150mm 延長約370m	入札後資格確認型一般競争入札
15	管路設計課	竹屋町ほか配水管改良工事	中区竹屋町ほか6か所	約8ヶ月	配水管布設工事 口径100～150mm 延長約850m 配水管撤去工事 口径100～150mm 延長約800m 配水管撤去工事（充填工）口径150mm 延長約30m	入札後資格確認型一般競争入札
16	管路設計課	皆実町～出島地区配水管撤去工事（1次）	南区宇品西一丁目ほか1か所	約4ヶ月	配水管撤去工事 口径600mm 延長約430m	入札後資格確認型一般競争入札
17	東部管理事務所	中山西二丁目ほか配水管改良工事	東区中山西二丁目ほか1か所	約6ヶ月	配水管 口径100～300mm 延長584m	入札後資格確認型一般競争入札
18	東部管理事務所	中山東一丁目配水管移設工事	東区中山東一丁目	約3ヶ月	配水管 口径75mm 延長115m	入札後資格確認型一般競争入札
19	西部管理事務所	五日市町下河内配水管新設その他工事	佐伯区五日市町大字下河内	約3ヶ月	布設 φ50～100mm 390m 撤去 φ100mm 4m	入札後資格確認型一般競争入札
20	西部管理事務所	湯の山橋添架管布設工事	佐伯区湯来町大字和田	約3ヶ月	布設 φ200mm 60m	入札後資格確認型一般競争入札
21	管路設計課	庚午南二丁目ほか配水管改良工事	西区庚午南二丁目ほか1か所	約6ヶ月	布設 φ75～150mm 826m 撤去 φ100～150mm 820m	入札後資格確認型一般競争入札

22	管路設計課	福島町二丁目ほか配水管改良工事	西区福島町二丁目ほか1か所	約5ヶ月	布設 φ100~150mm 656m 撤去 φ100~150mm 650m	入札後資格確認型一般競争入札
23	管路設計課	井口明神三丁目配水管改良工事	西区井口明神三丁目	約8ヶ月	布設φ75~150mm 1,049m 撤去φ100~150mm 1,049m	入札後資格確認型一般競争入札
24	管路設計課	横川~観音地区配水管改良工事(6次)	西区楠木町一丁目ほか1か所	約11ヶ月	布設φ75~400mm 2,066m 撤去φ100~200mm 1,427m	入札後資格確認型一般競争入札
25	北部管理事務所	八木八丁目配水管移設工事	広島市安佐南区八木八丁目	約3ヶ月	配水管布設工事 配水管100mm~150mm 延長 約99m 管撤去工事 配水管100mm~150mm 延長 約12m	入札後資格確認型一般競争入札
26	北部管理事務所	大塚西三丁目配水管改良工事	広島市安佐南区大塚西三丁目	約10ヶ月	配水管布設工事 配水管100mm~200mm 延長 約1,300m 管撤去工事 撤去管100mm~200mm 延長 約1,970m	入札後資格確認型一般競争入札

注1： 本公告は、平成30年度予算について広島市議会の議決が得られなかった場合は、入札を中止する。

注2： 平成30年4月以降公告の入札後資格確認型一般競争入札については、従前どおり、「広島市調達情報公開システム」の「発注見通し」で概要を公開する。